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Príloha č.1 žiadosti: Návrh projektu stavebno – technického riešenia vodíkovej infraštruktúry 

	 Návrh projektu stavebno -  technického riešenia vodíkovej infraštruktúry

	

	1. Časť: Príspevok navrhovaného projektu k cieľom POO


	Žiadateľ bližšie popíše súlad návrhu projektu s definovanými cieľmi v Pláne obnovy a odolnosti v rámci Komponentu 3, Reformy 4 a Investície 4, Nástroj 3.
(Popisujú sa ciele, ktoré má návrh projektu v súlade s Plánom obnovy a odolnosti v rámci Komponentu 3, Reformy 4 a Investície 4, Nástroj 3.)




	Žiadateľ deklaruje, že definované aktivity v návrhu projektu sú oprávnené.
(Deklarácia žiadateľa, či sú definované aktivity v návrhu projektu oprávnené.)




	2. Časť: Navrhovaný spôsob realizácie projektu


	Žiadateľ popíše, aké aktivity realizuje/plánuje realizovať v oblasti vodíkových technológií v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Žiadateľ popíše očakávané aktivity a rozvoj v najbližšom období v horizonte do roku 2026 v tejto oblasti.
(Žiadateľ popíše prepojenie svojej podnikateľskej činnosti a vodíkových technológií, najmä z pohľadu vodíkových plniacich staníc.)




	Žiadateľ popíše plánované aktivity projektu – výstavbu vodíkovej plniacej stanice. Bližšie popíše logiku pri výbere lokality, výbere technológie a jej prepojenie na iné systémy výroby a skladovania vodíka v rámci oprávneného územia. 
(Žiadateľ popíše plánované aktivity projektu výstavby vodíkovej plniacej stanice a výber jej lokality, technológie a prepojenia na iné systémy vo vodíkovom reťazci.)




	Žiadateľ priloží grafický návrh (mapu) umiestnenia plánovanej vodíkovej stanice v rámci oprávneného územia.
(Mapu je potrebné priložiť aj ako samostatnú prílohu vo formáte .pdf (preferovaný formát) či .jpg.)





	Žiadateľ predloží návrh časového harmonogramu pre realizáciu plánovanej výstavby vodíkovej plniacej stanice s popisom jednotlivých krokov (výber lokality, vypracovanie technickej a projektovej dokumentácie, stavebné konanie, výber dodávateľa, realizácia výstavby, spustenie prevádzky, následná udržateľnosť).
(Časový harmonogram obsahuje úkony vypracovania technickej a projektovej dokumentácie, stavebného konania, výberu dodávateľa, čas na realizáciu stavby, čas spustenia do prevádzky a následnú udržateľnosť.)





	Časový harmonogram bude obsahovať indikatívny rozpočet rozdelený podľa rokov a každý rok bude mať priradenú indikatívnu výšku nákladov. Ukončenie vecnej realizácie projektu je najneskôr 31. marca 2026.  

	Rok
	Indikatívna výška nákladov pre daný rok (v Eur bez DPH)

	2024
	

	2025
	

	2026
	




	3. Časť: Finančná a ekonomická stránka projektu


	Žiadateľ predloží indikatívny rozpočet s kvantifikovanými očakávanými oprávnenými a neoprávnenými nákladmi. Oprávnené výdavky na realizáciu projektu sú definované vo výzve.
(Žiadateľ predloží indikatívny celkový rozpočet.)






	4. Časť: Efektívna udržateľnosť projektu


	Predpokladom efektívnej udržateľnosti projektu je jeho pripravenosť infraštruktúry na pripojenie k výrobe a uskladnenia zeleného vodíka, na možné budúce rozšírenie plniacej stanice, ako aj jeho využiteľnosť pre potreby žiadateľa.
(Žiadateľ popíše plán udržateľnosti projektu na obdobie nasledujúcich 5 rokov po úspešnej realizácií výstavby plniacej stanice.)
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